

**Sitzungsvorlage Nr. 0534/2013**



<b>Federführendes Amt:</b>	Bauamt		
<b>Behandlung</b>	<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Entscheidung	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt	14.01.2014	öffentlich

**Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Rudersberg 1. Bauabschnitt  
-Vergabe Lieferleistung Straßenbeleuchtung**

**Beschlussvorschlag**

Der Auftrag zur Lieferung der ausgeschriebenen Straßenbeleuchtung wird an die Firma Hess GmbH Licht + Form aus Villingen-Schwenningen zu einem Bruttoangebotspreis von 81.679,64 € vergeben.

<b>Haushaltsrechtliche Deckung</b>	<b>HHSt.</b>		
		2.6700.9600   67000001	
Investitions- bzw. Anschaffungskosten		97.000,00 EUR	EUR
Haushaltsansatz:		108.000,00 EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Haushaltssperre		EUR	EUR
Verpflichtungserklärung für Ausgaben in folgenden Jahr:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe);		81.679,64 EUR	EUR
Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben		EUR	EUR
Noch freie Mittel		26.320,36 EUR	EUR

**Sachverhalt**

Im Wesentlichen wird auf die Vorlage Nr. 0480/2013 zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 22. Oktober 2013 verwiesen. Der Gemeinderat hat in dieser Sitzung das zur Ausführung kommende Leuchtenmodell festgelegt.

Die Lieferleistung der Säulenleuchten „CITY ELEMENTS 200“ wurde am 29. November 2013 beschränkt ausgeschrieben.

Zum Eröffnungstermin am 17. Dezember 2013 wurden von allen 5 aufgeforderten Firmen Angebote eingereicht.

Alle Angebote entsprechen den formalen Anforderungen und können gewertet werden.

Die rechnerische Prüfung ergab für:

Fa. Hess GmbH Licht + Form, Villingen-Schwenningen      Brutto    81.679,64 €

Die Zuschlagsfrist endet am 30. Januar 2014

Die Lieferung erfolgt voraussichtlich in der 9. Kalenderwoche 2014. Die umgehende Montage nach Anlieferung ist vorgesehen.

### **Stellungnahme der Verwaltung**

Die gegenüber der Sitzungsvorlage 0480/2013 abweichenden Kosten von rund 15.000,00 EUR sind auf die zusätzliche Lieferung von 4 Leuchten im Bereich der Neue Zumhofer Straße und am Postplatz zurückzuführen. Insgesamt umfasst die Lieferung nun 33 Leuchten. Außerdem ist vorgesehen, die Leuchten mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung zu bestellen.

Die Kosten zur Demontage der provisorisch erstellten Straßenbeleuchtung, sowie die Montage der Säulenleuchten wird derzeit bei entsprechenden Fachfirmen angefragt.

Anlage/n:  
Preisspiegel nichtöffentlich